

小塘旧围木棉路、祠堂巷、大巷雨污分流改造工程、小塘旧围一巷、二巷、五家公、南门路雨污分流改造工程

补充通知（一）

招标编号:DKADKC12300100

各投标人:

现对 2023 年 07 月 06 日在东莞·东坑 (<http://www.dg.gov.cn/dk/>) 发布的《小塘旧围木棉路、祠堂巷、大巷雨污分流改造工程、小塘旧围一巷、二巷、五家公、南门路雨污分流改造工程》招标文件作出如下修改:

1、投标文件递交的截止时间、投标会时间、开标时间及地点统一修改为:
2023 年 07 月 24 日 09 时 30 分, 地点: 东莞市东坑镇东安路城乡建设管理中心四楼大会议室。

2、**本次招标项目的计划工期:** 计划工期为 180 日历天, 计划开工日期为 2023 年 07 月 31 日, 计划竣工日期为 2024 年 01 月 27 日。

随 2023 年 07 月 06 日在东莞·东坑 (<http://www.dg.gov.cn/dk/>) 发布的小塘旧围木棉路、祠堂巷、大巷雨污分流改造工程、小塘旧围一巷、二巷、五家公、南门路雨污分流改造工程中的招标文件 zbs1.0、招标文件 PDF 版、工程量清单 (COS 格式) 作废, 各投标人应采用随本补充通知重新发布的招标文件 zbs2.0、招标文件 PDF 版、工程量清单 (COS 格式) 制作投标文件, 否则投标文件不被认可而被废标, 由投标人自行负责。原预算、图纸、施工合同不变。

以下无正文

以上补充内容作为招标文件的一部分，本补充通知与招标文件不一致的，以本补充通知内容为准。请各投标人于投标会前自行在东莞·东坑（<http://www.dg.gov.cn/dk/>）及（<http://zbtb.gd.gov.cn>）下载本补充通知，逾期下载，将视为已经清楚并认同本补充通知内容。

招标代理机构：广东中凯工程管理咨询有限公司



招标人：东莞市东坑镇初坑小塘股份经济合作社



日期：2023年 7 月 14 日